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DRENAJE

DE MONTERREY, LLP.D.

BASES

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, |.P.D., por conducto del Lic. Adrian Mauricio Marroquin Herandez en su caracter
de Director de Administracidn, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 1, 24 Fraccion | (en el caso de Licitacién Publica) 6 Fraccién Il, inciso A (en el caso de invitacion a cuando
menos cinco contratistas), 29 Fraccion Ill, 32 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon, asi como en los articulos 5, 14 fracciones lII, IX; XI, XIl 'y XIX, 21 fraccion VI y demas relativos del
Reglamento Interior de la Institucién Publica Descentralizada Denominada Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, asi como las facultades conferidas mediante el Oficio N°. SADM-DG-0258-2025 de fecha 12 de
septiembre de 2025 mismo que se ejercera a partir del 22 de septiembre de 2025 signado por el Director General
de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D,, convoca a los interesados en participar en este procedimiento de
contratacion para la ejecucion de los trabajos que se mencionan en la Tabla de Datos Generales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Leon, la convocatoria, bases e informacion relativa a éste procedimiento de contratacién estara disponible para que los
interesados puedan revisarlas previamente al pago correspondiente.

TABLA DE DATOS GENERALES

ENTIDAD CONVOCANTE: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. (SADM)
N° DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION: SADM'ADM'G LC'34'2025'LP
CARACTER DEL ESTATAL
PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
CONTRATACION:
DESCRIPCION GENERAL DE LA | TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO DE
OBRA Y SU UBICACION: PVC SERIE 20 EN DIAMETRO DE 200 MM (8"), EN LAS SIGUIENTES
UBICACIONES:

FRANCISCO G. SADA,
COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, ]
EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

FECHA DE PUBLICACION DE LA 15 DE OCTUBRE DE 2025
CONVOCATORIA
PLAZO DE EJECUCION DE LOS 90 DIAS NOTURALES
TRABAJOS:
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025
LOS TRABAJOS:
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FECHA EST!MADA DE 28 DE FEDRERO DE 2026
TERMINACION DE LOS
TRABAJOS:
LUGAR, FECHA Y HORA DE LA 23 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 hrs.
VISITA DE OBRA: Partira de la Sala de Concursos de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, ubicada en

Matamoros 1705 Pte., Piso 3, Col. Obispado, Monterrey, N.L.

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA
PRIMERA JUNTA DE
ACLARACIONES:

27 DE OCTUBRE DE 2025 a las 15:00 hrs.
En la Sala de Concursos de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, ubicada en
Matamoros 1705 Pte., Piso 3, Col. Obispado, Monterrey, N.L.

LUGAR, FECHA'Y HORA DEL

04 DE NOVIEMBRE DE 2025 a las 11:00 hrs.

ACTO DE PRESENTACION DE En la Sala de Concursos de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, ubicada en
PROPUESTAS Y APERTURA Matamoros 1705 Pte., Piso 3, Col. Obispado, Monterrey, N.L.
TECNICA:
LUGAR, FECHA Y HORA DE LA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 a las 16:00 hrs.
COMUNICACION DEL FALLO: En la Sala de Concursos de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, ubicada en

Matamoros 1705 Pte., Piso 3, Col. Obispado, Monterrey, N.L.

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA

24 DE NOVIEMBRE DE 2025 de las 15:00 hrs. alas 17:00 hrs.

FIRMA DEL CONTRATO: En la Sala de Concursos de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, ubicada en
Matamoros 1705 Pte., Piso 3, Col. Obispado, Monterrey, N.L.
ANTICIPO: 15%
CAPITAL CONTABLE MiNIMO 7,300,000.00
REQUERIDO:
ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS CREDITICIOS.
COSTO DE LAS BASES Y $6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo o con cheque certificado.
FECHA LIMITE DE ., . o
AN 24 DE OCTUBRE DE 2025 a las 11:00 hrs. para la recepcion de requisitos de inscripcion y a las
ADQUISICION: _
15:00 hrs. para el pago de bases.
EXPERIENCIA REQUERIDA DE | Requiriéndose para participar en esta licitacion, comprobar la experiencia solicitada en la
LA EMPRESA: convocatoria mediante la presentacién en el Anexo T-1d de POR LO MENOS 2 CONTRATOS

RELATIVOS A ALCANTARILLADO, ASi COMO SUS CATALOGOS DE CONCEPTOS Y ACTAS
DE ENTREGA RECEPCION O EQUIVALENTE, EJECUTADOS DURANTE LOS ULTIMOS 5
ANOS, con el objeto de garantizar la capacidad técnica y experiencia reciente de los licitantes,
asegurar la correcta ejecucion de los trabajos, cumplir con los criterios de eficiencia, calidad y
transparencia, y permitir una evaluacion objetiva y equitativa de conformidad con los articulos 6, 31
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fraccion X1V, 32, 54 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn.

PERFIL DE LOS Arquitecto, Ingeniero Civil AFN, con experiencia en supervision de obras de alcantarillado.
PROFESIONISTAS
RESPONSABLES DE LA OBRA:

SE CONSIDERAN OBRAS Contratos relativos a Alcantarillado
SIMILARES A LAS OBJETO DE
ESTE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION:

CATALOGO DE CONCEPTOS, | Podran consultarse en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y Contratos previo al pago de las
PLANOS, ESPECIFICACIONES Y | bases.
ANEXOS:

1.- GENERALIDADES

1.1.- DEFINICIONES:

Para los efectos de estas Bases se entendera por:

A).- ENTIDAD: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, |.P.D.

B).- LICITANTE: la persona fisica 0 moral que presenta una propuesta técnica y econdmica el procedimiento de contratacién;
C).- CONTRATISTA: la persona fisica 0 moral que firma un contrato para llevar a cabo los trabajos;

D).- TRABAJOS U OBRA: los que son objetos de este procedimiento de contratacion y que se indican en la Tabla de Datos
Generales.

E).- CONVOCATORIA, El llamado publico o por invitacién a cinco contratistas, sequn se trate, que efectia LA ENTIDAD
para que libremente se presenten propuestas a este procedimiento de contratacion.

1.2.- ORIGEN DE LOS FONDOS:
Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo estos trabajos provienen de Recursos Propios.

1.2.1.- APROBACION PRIMER EJERCICIO:
El monto aprobado para esta obra se ejercera con presupuesto de un solo ejercicio.

1.3.- NEGOCIACION:
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Ninguna de las condiciones establecidas en este documento ni las proposiciones que se presenten podran ser negociadas, de
conformidad con lo establecido en el articulo 32 fraccion V de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Leén.

1.4.- IDIOMA:
Las propuestas deberan presentarse solo en espaiiol.

1.5.- MONEDA:
Las proposiciones deberan presentarse en moneda nacional (peso mexicano). Los pagos también se efectuaran en moneda
nacional (peso mexicano).

1.6.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACI(')N PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD:
LA ENTIDAD no proporcionara NINGUN material 0 equipo de instalacion permanente para este procedimiento de contratacion.

2.- DE LOS TRABAJOS

2.1.- DESCRIPCION Y UBICACION:
Los trabajos a ejecutarse son los que se describen en la Tabla de Datos Generales.

2.2.- PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn, asi como la fecha de inicio y terminacidn estimados, se llevaran a cabo en las fechas indicadas en la
Tabla de Datos Generales. Sin embargo EL LICITANTE podra comprometerse a terminar los trabajos en un plazo menor al
fijado.

2.2.1.- PRORROGA DE INICIO:

El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado,
formalizandose mediante convenio la nueva fecha de inicio y término de los trabajos. Cuando EL CONTRATISTA no entregue
las garantias de los anticipos y/o de cumplimiento del contrato dentro de los plazos establecidos por la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida.

A efecto de celebrar el CONVENIO correspondiente EL CONTRATISTA debera presentar comprobante del pago del anticipo
emitido por LA ENTIDAD, el dia habil siguiente de la fecha que ostente sera considerado como la fecha de inicio y se recorrera
el programa de ejecucién, situacion que quedara asentada en la bitacora correspondiente.

2.3.- DE LA VISITA AL SITIO DE EJECUCION:
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LOS LICITANTES podran acudir a la visita de obra de este procedimiento de contratacién en la fecha, hora y lugar indicados
en la Tabla de Datos Generales, donde seran atendidos por el personal que designe LA ENTIDAD, quien organizard la
inspeccién a los sitios donde se efectuaran los trabajos para que, considerando las especificaciones, estas bases y demas
documentacion relativa, hagan la valorizacién de los elementos que se requieren y los grados de dificultad de su ejecucién,
estimen las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecucidn de los trabajos licitados.

En ningun caso LA ENTIDAD asumira responsabilidad alguna por las conclusiones que LOS LICITANTES obtengan al examinar
los sitios y circunstancias antes sefialadas ni por el hecho de no haberse familiarizado con las mismas.

2.4.- DE LA JUNTA DE ACLARACIONES:
La junta de aclaraciones se celebrara en el lugar, dia y hora indicados en la Tabla de Datos Generales.

La asistencia a este evento sera optativa para LOS LICITANTES, pero lo tratado en la misma sera obligatorio considerarlo en
la elaboracién de la propuesta, pues en caso contrario sera desechada en la evaluacion técnica o econdmica detallada que
lleve a efecto LA ENTIDAD.

A efecto de que todos LOS LICITANTES tengan conocimiento de lo tratado en la junta de aclaraciones, LA ENTIDAD esta
obligada a proporcionar copia de la minuta que se elabore, documento que estara a su disposicion a partir del mismo dia de la
junta de aclaraciones.

3.- DE LAS PROPUESTAS

3.1.- FORMA DE PRESENTACION:

Las propuestas deberan presentarse en 2 sobres cerrados en forma inviolable, uno conteniendo los anexos de la propuesta
técnica y otro con los anexos correspondientes a la propuesta econdmica, incluyéndose en ésta Ultima la garantia de seriedad
de la propuesta.

En el exterior de cada sobre deberan asentar claramente:

a).- No. del procedimiento de contratacion,

b).-Nombre de la empresa y

c).- La leyenda "PROPUESTA TECNICA" 0 "PROPUESTA ECONOMICA" segiin corresponda.

Los datos requeridos en los FORMATOS que se acompafian a estas BASES deberan ser proporcionados por EL LICITANTE,
salvo que por la naturaleza de los trabajos no se requieran, lo que deberan asentar en el propio documento y quedaré sujeto a
la evaluacion que de ello efectue LA ENTIDAD. A efecto de proporcionar completa la informacion solicitada EL LICITANTE
reproducira las copias que requieran de determinado formato.

Los FORMATOS se llenaran a maquina 0 manuscrito con letra de molde clara, a tinta, y sin enmendaduras.
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EL LICITANTE podra presentar la informacion solicitada impresa por medios computacionales. Esta opcidn no releva a EL
LICITANTE de consignar al menos la informacion solicitada en los FORMATOS.

Todas las hojas que integren la proposicion técnica y la econdémica deberan ser firmadas con tinta por EL LICITANTE o su
representante legal debidamente autorizado.

3.1.1.- ANEXOS LEGALES SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA:
LOS LICITANTES deberan entregar fuera o dentro del sobre que contenga su propuesta técnica, los siguientes documentos:

ANEXO L-1a.- Solicitud de participacion en el procedimiento de contratacion.
Manifestacion escrita, firmada por EL LICITANTE o su representante legal, donde manifieste su interés en participar en el
procedimiento de contratacién. Indicando el nimero de procedimiento de contratacion y la descripcidn de los trabajos.

ANEXO L-1b.- Recibo de pago de bases.
Es el Recibo de Ingreso emitido por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. en el que consta el pago por concepto
de bases de este procedimiento de contratacion.

ANEXO L-2.- Estado Financiero.

Ultimo estado financiero auditado por Contador Publico Independiente o Declaracién Fiscal Anual del ejercicio inmediato
anterior (Enero-Diciembre), tratandose de convocatorias o invitaciones publicadas en el primer trimestre del afio se podra
presentar la Ultima declaracién anual fiscal a la que el licitante hubiere estado obligado a presentar conforme a la legislacién
fiscal aplicable, que demuestre el capital contable minimo requerido.

En el caso del estado financiero auditado, éste debera contener al menos:
o El Dictamen del contador publico independiente.
El Estado de Posicion Financiera que contenga el Estado de Resultados.
El Estado de Variacidon de Capital Contable de inversion de los accionistas.
Las Notas a los Estados Financieros.
Comparativo de Razones Financieras Basicas.
Cédula Profesional del Contador Publico que los elabord.
Todos los documentos presentados deberan estar firmados en todas sus hojas por el contador publico independiente, asi como
por el representante legal del licitante.

En el caso de la declaracién fiscal debera incluir:
e Ladeclaracion fiscal anual.
e El acuse de recibo electronico.
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e  Cédula Profesional del Contador Publico que la elaboré.
Todos los documentos presentados deberan estar firmados en todas sus hojas por el contador publico independiente, asi como
por el representante legal del licitante.

ANEXO L-3.- Acta Constitutiva y sus modificaciones.
Testimonio del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona moral, 0 acta de nacimiento e identificacion oficial
(IFE, Pasaporte, Cédula Profesional) con fotografia, en caso de ser persona fisica.

ANEXO L-4.- Poder de quien firma la propuesta y en su caso el contrato.
Poder notariado a favor de quien firmara las propuestas y en su momento, el contrato.

ANEXO L-5.- Cédula de Identificacion Fiscal.
Copia de la Cédula de Identificacion Fiscal del licitante.

ANEXO L-6.- Carta de no encontrarse en los supuestos del Art. 44 de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leén.

Declaracién escrita y bajo protesta de decir verdad, firmada por el LICITANTE o su representante legal, de no encontrarse en
alguno de los supuestos sefialados en el articulo 44 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

ANEXO L-7.- Registro de la Camara.
En su caso, registro actualizado en la Camara que le corresponda. En caso de no contar con el registro, deberd manifestarlo
en este anexo, de manera visible usando la leyenda “NO APLICA”

ANEXO L-8.- Acuerdo de participacién conjunta.

En su caso, el acuerdo preliminar de asociacion, para participar conjuntamente, en esta situacion las empresas asociadas
deberan presentar individualmente los Anexos L1 al L7. (En caso de no participar conjuntamente con otra empresa, debera
manifestarlo en este anexo de manera visible, usando la leyenda “NO APLICA").

En el caso de que la propuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas en los términos del tercer parrafo del
articulo 49 y segundo parrafo del articulo 63 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon el
representante comun para estos efectos firmara la proposicion.

El Convenio Privado de asociacién debera contener al menos lo siguiente:

a).- Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios publicos con los que se
acredite la existencia legal de las personas morales de la agrupacion;

b).- Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios publicos
con los que se acredita su representacion;

¢).- Definicion precisa de las partes de los trabajos objeto de este procedimiento de contratacion que cada persona se obliga a
cumplir;

d).- Determinacion de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones;
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e).- Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta
y en su caso el contrato;

f).- Estipulacidn expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse
por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Los LICITANTES que se asocien para participar conjuntamente deberan indicar en el convenio de asociacién el o los conceptos
de trabajo, de los incluidos en el Anexo E-3, que cada uno de los asociados llevara a cabo, en la inteligencia de que la persona
moral o fisica que se compromete a llevarlos a cabo debera contar con la experiencia especifica en el tipo de trabajo materia
de su compromiso. No se aceptara que se indique que una empresa ejecutara los trabajos y otra u otras lo administraran,
controlaran, supervisaran o formularan las estimaciones.

En el anexo T-2, Relacion de Obras en Proceso, se debera incluir las obras en proceso de todas las empresas que formen
parte de la asociacion, identificando las correspondientes a cada una de las asociadas (se deberan anotar primero la totalidad
de las obras en proceso de una de las empresas y asi sucesivamente con cada una de ellas).

La ENTIDAD verificara que la participacion en la ejecucion de los trabajos de cada uno de los asociados sea congruente o
proporcional con su capacidad técnica y experiencia en la ejecucion de obras similares y su capacidad financiera (capital
contable); es decir no se trata sélo de sumar capitales, sino de que efectivamente cada uno de los asociados lleve a cabo y
cobre los trabajos que le corresponda ejecutar de acuerdo al compromiso contraido.

ANEXO L-9.- Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales.

El licitante presentara las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, asi como en
materia de aportaciones y amortizaciones patronales, expedidas por el SAT, el IMSS, INFONAVIT respectivamente, ademas,
presentara la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales emitida por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
General del Estado, los documentos antes mencionados presentados deberan ser con fecha de emisién no mayor a 30 dias
naturales previos a la presentacién de la propuesta.

Los documentos presentados, servira para que LA CONVOCANTE verifique que el licitante se encuentra al corriente de sus
obligaciones segun lo estipulado en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién.

Si LA CONVOCANTE al revisar los documentos presentado mediante el uso de una herramienta para la lectura del cédigo
bidimensional (QR) detecta que la informacidén presentada es presumiblemente apdcrifa, notificara la situaciéon a la
Coordinacion de Auditoria Interna, a fin de que se notifique a la Secretaria de la Funciéon Publica para los efectos
correspondientes, asi como a la Direccién Juridica de LA CONVOCANTE, para su conocimiento.

En el caso de participacién conjunta, cada uno de los asociados debera presentar la informacion antes solicitada.

Ellicitante a quien se adjudique el contrato de este procedimiento de contratacion debera presentar las opiniones mencionadas,
en sentido positivo, vigentes, previo a la firma del contrato. Si el contratista no presenta dichos documentos en el plazo
establecido por la Ley para la firma del contrato, no podra formalizar el mismo y se procedera conforme a lo establecido en el
segundo parrafo del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
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3.2.- DE LA PROPUESTA TECNICA:
Se integrara con los siguientes ANEXOS:

ANEXO T-1a.- Curriculum del técnico que se propone como responsable técnico de los trabajos.

Curriculum del Profesional Técnico: Relacion de obras que comprueben la experiencia y capacidad cada uno de los técnicos
que se propongan como responsables directos de la ejecucion de los trabajos en los tipos de obra materia del procedimiento
de contratacion. Debera(n) incluir; nombre del técnico, profesion, nimero de Cédula Profesional, descripcién sucinta del trabajo
desarrollado, nombre del contratante, afio de ejecucion.

ANEXO T-1b.- Copia de la Cédula Profesional.

Copia por ambos lados, del documento expedido por la Secretaria de Educacion Publica que autoriza al o los técnicos que se
propongan como responsables directos de la obra a ejercer una profesion afin a los trabajos a desarrollar. Si por alguna causa
no se puede presentar la cédula profesional podra presentarse copia del titulo, en cuyo reverso debera aparecer los datos de
la cédula profesional anotados por la Secretaria de Educacion.

ANEXO T-1c.- Carta Compromiso del Técnico.

Escrito firmado por el o los técnicos propuestos como responsables directos de los trabajos materia del procedimiento de
contratacion, donde bajo protesta de decir verdad, manifieste su disponibilidad y compromiso para participar solidariamente
con la empresa en la ejecucion de los trabajos objeto de las presentes bases.

ANEXO T-1d.- Curriculum de la empresa.

Documento en el cual debera anexar la relacién de contratos de obras que tengan celebrados con la administracién publica o
particulares, de trabajos similares a los que son materia de este procedimiento de contratacion. Debera anexar copia de
contrato, copia de catalogo de conceptos, copia de acta de extincion de derechos y obligaciones ¢ acta de entrega-recepcion,
de todos los contratos enlistados.

ANEXO T-2.- Relacion de obras en proceso.

Bajo protesta de decir verdad, se anotara en este documento las obras que tengan en proceso tanto con los particulares como
con la Administracion Publica.

Se indicara: Descripcion de la obra, nombre del contratante, monto contratado, avance fisico, monto por ejercer y fecha prevista
de terminacion.

Cuando se trate de participacion en asociacion, en este anexo se debera incluir las obras en proceso de todas las empresas
que formen parte de la asociacién, identificando las correspondientes a cada una de las asociadas. Se deberan anotar primero
la totalidad de las obras en proceso de una de las empresas, identificando a la empresa y arrojando un subtotal, y asi
sucesivamente con cada una de ellas.
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ANEXO T-3.- Programa de Ejecucion de los Trabajos.

Consistente en un diagrama en volumenes en el que se especifique en meses las cantidades que se ejecutaran de cada uno
de los conceptos de trabajos que se incluyen en el Catalogo de Conceptos (Anexo E-3), tomando en cuenta el plazo méximo
establecido por LA ENTIDAD o el que proponga EL LICITANTE, cuando sea inferior al solicitado, y conforme a lo que la técnica
de ejecucion de los trabajos propuestos requiera o la determinada por LA ENTIDAD en las especificaciones generales y
particulares que, en su caso, haga referencia o entregue con estas bases.

En este programa no se debera fraccionar los conceptos que por su naturaleza son indivisibles, toda vez que técnicamente no
seria factible realizarlos.

ANEXO T-4a.- Constancia de visita al sitio de ejecucion de los trabajos.

Documento que sera firmado por EL LICITANTE como constancia de conocer el lugar de ejecucién de los trabajos, incluyendo
una manifestacion de haber recibido la Minuta de la Junta de Aclaraciones y de las respuestas a las preguntas que se hayan
generado.

ANEXO T-4b.- Copia de la minuta de la(s) Junta(s) de Aclaraciones.
En este anexo presentara una copia de la minuta de la(s) Junta(s) de Aclaraciones relativas a este procedimiento de
contratacion.

ANEXO T-5a.- Listado de Maquinaria y Equipo de construccion que se usara.

Este contendra los datos del equipo 0 maquinaria con que especificamente se proyecta ejecutar la obra, indicando si son de
su propiedad, arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacién fisica, modelo, marca, capacidad, tipo de motor, potencia,
vida 0til y fecha en que se dispondra del mismo en el sitio de ejecucién de los trabajos.

En este anexo se incluira individualmente cada una de las maquinas o equipos que se proponen utilizar, aun cuando se trate
de equipos iguales.

En este listado no se incluye la herramienta o equipo menor como palas, picos, taladros eléctricos, desarmadores, carretillas,
etcétera; es decir aquellas cuya naturaleza no permita analizar su costo horario y que normalmente se incluye en los analisis
de precios como un porcentaje de la mano de obra.

ANEXO T-5b.- Carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la maquinaria y equipo de construccion.
Documento(s) expedido(s) por el(los) arrendador(es) de la maquinaria y equipo de construcciéon que debera presentar EL
LICITANTE en caso de que en su listado de maquinaria y equipo de construccion (Anexo T-5a) proponga equipo en
arrendamiento con o sin opcién a compra. En este documento se deberd incluir el listado de la maquinaria que arrendara.

ANEXO T-6.- Programa de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion.
Indicara por mes la cantidad de horas maquina o equipo a emplear durante la ejecucién de los trabajos. La programacién se
formulara individualmente por cada maquina o equipo que se propone en el Anexo T-5a.

En esta programacién no se incluye la herramienta menor como palas, picos, taladros eléctricos, desarmadores, carretillas,
etcétera; es decir aquellas cuya naturaleza no permita analizar su costo horario y que normalmente se incluye en los anélisis
de precios como un porcentaje de la mano de obra.
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ANEXO T-7.- Resumen de Costos Hora-Maquina.
Consistente en un listado de los costos directos por hora activa de la maquinaria 0 equipo que se empleara en los trabajos.
Para las maquinas 0 equipos iguales bastara con que se incluya un unico costo horario. (Conforme al Anexo E-5)

ANEXO T-8a.- Programa de utilizacion de personal obrero.
En este documento se anotara las categorias, especialidad, el numero requerido de obreros y demés personal y el volumen
de jornadas.

ANEXO T-8b.- Programa de utilizacion de personal técnico y administrativo.

En este documento se anotara por mes las categorias, especialidad, el numero requerido de empleados, permanentes y
transitorios, técnicos (como: dibujantes, ingenieros, arquitectos, etcétera), administrativos (como: secretarias, bodegueros,
contadores, veladores, etcétera) y demas personal y el volumen de jornadas que se requiera para la ejecucion de los trabajos
propuestos, de conformidad con lo considerado por EL LICITANTE en su andlisis de costos indirectos (anexo E-7).

ANEXO T-9.- Tabulador de Salarios Reales.

Consistente en un listado donde por categorias se determine el salario real que recibiré el personal Obrero, Técnico (como:
dibujantes, ingenieros, arquitectos, etc.) y Administrativo (como secretarias, bodegueros, contadores, veladores, etc.) que se
emplear en los trabajos.

ANEXO T-10.- Listado de Materiales y Costos Basicos.

En él se indicara los distintos bienes y sus caracteristicas o especificaciones que se emplearan para la ejecucion de los trabajos,
asi como su costo puesto en el sitio de ejecucion de los trabajos. Los materiales deberan cubrir las especificaciones minimas
requeridas por LA ENTIDAD en el catalogo de conceptos y/o en las especificaciones que se acompafian como Apéndice A-1.

ANEXO T-11.- Programa de Adquisicion de Materiales y Equipos de instalaciéon permanente.

Aqui se indicara la cantidad a utilizar mensualmente de cada material y/o equipo de instalacién permanente que se adquirira
para la ejecucion de los trabajos. En este programa no debera fraccionarse aquellos materiales o equipos que por su naturaleza
sean indivisibles.

ANEXO T-12.- Subcontratacion.
Manifestacion escrita en la que el LICITANTE manifiesta que no subcontratara parte o conceptos de la obra objeto de este
procedimiento de contratacion.

ANEXO T-13.- Laboratorio de pavimentos.

Manifestacion escrita en la que el LICITANTE declara que contara con los servicios de un laboratorio de pavimentos certificado,
el cual debera de formar parte del DIRECTORIO DE REGISTROS VIGENTES DE LABORATORIOS CERTIFICADOS EN
PAVIMENTOS, certificados por la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana para el ejercicio de las actividades sefialadas
en la Ley para la construccidn y rehabilitacion de pavimentos del estado de Nuevo Ledn y sus normas técnicas.

Ademas, debera de presentar copia de la certificacion del laboratorio y una carta o documento en la cual, el citado laboratorio
se compromete a brindar sus servicios al Licitante en la ejecucion de la obra objeto del presente procedimiento de contratacion.
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3.3.- DE LA PROPUESTA ECONOMICA:
Se compondra de los siguientes ANEXOS:

ANEXO E-1.- Garantia de Seriedad de la Propuesta.
Garantia que se debera constituir y entregar de conformidad con lo establecido en el numeral 5 (De la Garantia de Seriedad)
de estas bases.

ANEXO E-2.- Carta Compromiso-Proposicion.
Debera contener las especificaciones sefialadas en el anexo E-2.

ANEXO E-3.- Catalogo de Conceptos.
Se anotara Unicamente precios unitarios (con nimero y letra) e importes (sélo con nimero) por partida, subpartida, concepto,
el subtotal, el I. V. A.y el total de la proposicién (con nimero y letra)

ANEXO E-4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo.
Debera ser similar al anexo T-3 de la Propuesta Técnica, graficar en barra indicando los importes mensuales, parciales y
totales que se ejecutaran.

ANEXO E-5.- Analisis de los Costos Horarios de Maquinaria.

Se elaborara un andlisis por cada maquinaria o equipo de construccién indicado en el Resumen de Costos Hora-Maquina (Ver
Anexo T-7 de la Propuesta Técnica), aun cuando el equipo propuesto sea rentado. En este analisis el licitante podra optar en
considerar los cargos por operacién dentro del anélisis del costo hora maquina o bien, considerarlos en el analisis de precios
unitarios donde utilice el equipo (en el rubro de mano de obra). El duplicar cargos por operacién ocasionara el desechamiento
de su propuesta.

ANEXO E-6.- Calculo del factor del Salario Real: Calculo por EL LICITANTE en base a las prestaciones que el trabajador
recibe por ley, por costumbre, contractuales o sindicales, etc. Considerando ademas su propia experiencia, el conocimiento del
sitio de ejecucion de los trabajos y la politica que asumira para su postura. En este analisis no se involucraran los cargos por
S.AR. e INFONAVIT.

Para cada categoria debera elaborarse un andlisis, en el entendido que el factor obtenido de estos célculos debera coincidir
con lo asentado en el Anexo T-9 de la Propuesta Técnica.

ANEXO E-7.- Anélisis de Costos Indirectos y Utilidad: A).- INDIRECTOS.- Estaran representados como un porcentaje del
costo directo, se desglosaran en los correspondientes costos de administracion de oficinas centrales, de la obra y seguros y
fianzas y B).- UTILIDAD.- Se fijard mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento,
incluyéndose dentro de este rubro el cargo por aportaciones al S.A.R e INFONAVIT.

ANEXO E-8.- Analisis, Calculo e Integracion del Costo por Financiamiento (C.F.)
Obtencién del costo financiero que repercutira EL LICITANTE en su propuesta. En este analisis se considerara el anticipo que
recibira y los importes que recuperara via estimaciones, se indicara el tipo de tasa oficial utilizada y su plazo. El costo financiero
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se dividira entre la suma del Costo Directo y el Costo Indirecto, determinando asi el factor que se considerara por el cargo por
financiamiento a aplicar a cada uno de los precios unitarios.

ANEXO E-9.- Programa de montos de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion.
Se indicara mensualmente el costo del equipo 0 maquinaria que se empleara en la ejecucion de los trabajos, congruente con
el Anexo T-6 de la propuesta técnica.

ANEXO E-10a.- Programa de montos de utilizacién de personal obrero.
Documento donde se anotara mensualmente el costo del personal que conforme a los costos directos (Anexo E-12) requiera
la ejecucién de los trabajos propuestos, congruente con el Anexo T-8a.

ANEXO E-10b.- Programa de montos de utilizacion de personal técnico y administrativo.

Documento donde se anotara por mes el costo del personal técnico y administrativo y demas personal, permanente y transitorio,
que conforme a los costos indirectos (Anexo E-7) considerados por EL LICITANTE requiera la ejecucién de los trabajos
propuestos, congruente con el Anexo T-8b.

ANEXO E-11.- Programa de montos de Adquisicion de materiales y equipos de instalacién permanente.
Se anotara el costo mensual de los materiales a suministrar de conformidad con el Anexo T-11 de la propuesta técnica.

ANEXO E-12.- Andlisis de Precios Unitarios.

Se integraran consistentemente con los datos proporcionados en los anexos respectivos. Seran estructurados en Costo Directo,
Costo Indirecto; Financiamiento; y Utilidad. Mismos que deberan corresponder a lo manifestado en el Anexo E-3, la no
coincidencia entre estos documentos ocasionara el desechamiento de la propuesta.

3.4.- DE LA ELABORACION DE LAS PROPOSICIONES:
Para la elaboracion de la proposicion EL LICITANTE debe considerar:

a).- El Catélogo de conceptos.

b).- El plazo méximo de ejecucion establecido por LA ENTIDAD;

c).- Las especificaciones generales que indique LA ENTIDAD y que se acompafian a estas bases;

d).- Los planos, estudios y dibujos que se anexan a estas bases;

e).- Lo observado en la visita al sitio de ejecucion;

f).- Lo tratado en la junta de aclaraciones;

g).-Lo asentado en los avisos o circulares que emita LA ENTIDAD con relacién al procedimiento de contratacion;
h).- EI modelo de contrato propuesto;

i).- La forma de pago;

j).-- La moneda o monedas de pago;

k).- El anticipos que se otorgars;

l).- El procedimiento propuesto para el ajuste de costos; y

m).- En general, todas las circunstancias previstas en estas BASES y en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon vigente.
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3.4.1.- CONSIDERACIONES ESPECIALES:

A).- RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.- Para el cumplimiento del plazo de ejecucion
establecido por LA ENTIDAD o, en su caso, el propuesto por EL LICITANTE, éste debera considerar en la elaboracion de su
propuesta la asignacion de los recursos necesarios en las diferentes jornadas ordinarias y extraordinarias (incluyendo las 24
horas del dia, si fuere necesario), dias festivos o cualquier otro dia de descanso obligatorio, por costumbre 0 acuerdo sindical
de acuerdo a la programacion, oportunidad y naturaleza de las actividades. LA ENTIDAD no aceptara ni reconocera ninguna
reclamacion de ajuste, diferencial o costo adicional por laborar jornadas y tiempos extraordinarios en los precios ofrecidos o la
determinacién de un nuevo precio por dicho concepto.

B).- SEGURIDAD E HIGIENE.- EL LICITANTE debera considerar en la elaboracion de su propuesta (costos indirectos, anexo
E-7), los recursos necesarios de seguridad e higiene que requiera para la ejecucién de la obra de acuerdo a los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, higiene y uso de la via publica, asi
como las establecidas por LA ENTIDAD. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia
seran a su cargo. EL CONTRATISTA, subcontratista y/o asociados debera permitir la visita de la inspeccion del trabajo para
constatar que se estan tomando las prevenciones que se requieren para la seguridad de los trabajadores, a estos deberan
tenerlos afiliados en el LM.S.S.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o0 minimo requerido se debera considerar en los costos indirectos los cargos por
concepto de los equipos de seguridad, la asesoria profesional y el personal de campo para el debido cumplimiento y
aseguramiento de la seguridad del personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos objeto del procedimiento de
contratacion. En tanto que por higiene se debera incluir el costo de letrinas méviles, articulos de limpieza, equipo y herramienta
y personal necesario para mantener limpia el area de trabajo.

C).- DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA - El Contratista debera tener en la obra permanentemente un técnico que sea su
representante, cuyo titulo debera estar registrado en la Direccidn General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica
y ademas que tenga suficiente experiencia en Obras similares a las que se llevaran a cabo; debiendo ser propuesto en su
oferta, anexando copia de su Cédula Profesional y curriculum (Anexo T-1) que debera contener datos comprobables por LA
ENTIDAD.

D).- CONCEPTOS Y VOLUMENES DE OBRA.- Los Conceptos y Cantidades de Obra proporcionados en el Catalogo fueron
elaborados de acuerdo a las necesidades previsibles de los trabajos a ejecutar y estan formulados de acuerdo a los
procedimientos y estandares de Ingenieria y Construccién y podran variar segun las necesidades reales de la Obra, sin que
por ello se modifiquen los precios unitarios.

E).- MATERIAL Y/O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE “O EQUIVALENTE’ .- En el Catalogo de Conceptos se incluye
algunos bienes que indican una marca y/o modelo especifico y la leyenda “O EQUIVALENTE”, entendiéndose como tal aquél
equipo o material que cubra al menos las especificaciones técnicas de la marca indicada, pero nunca menor, debiendo indicarse
por EL LICITANTE en el Anexo T-10 la marca, modelo y especificaciones del que ofrece, segun el caso. Cuando no se indique
en el anexo mencionado informacion adicional, se entendera que EL LICITANTE ofrece los bienes solicitados por LA ENTIDAD.
Cuando no se haga la indicacion “O EQUIVALENTE” no se podra proponer materiales y/o equipos diferentes a los indicados.
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F).- PRECIOS VIGENTES.- Se entiende que al presentar su proposicion EL LICITANTE ha considerado los precios vigentes
en el mercado a la fecha de presentacion de su propuesta, por lo que no se reconocera diferencia alguna por este concepto.

4.- DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

El acto de presentacion y apertura de proposiciones sera presidido por el servidor publico que designe LA ENTIDAD, quien
sera la Unica autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposicion que se presente y se llevara a cabo en dos
Etapas:

1.- Acto de Presentacién y apertura de Proposiciones Técnicas.

2.- Acto de Fallo Técnico y Apertura de Proposiciones Economicas.

Si no se recibe proposicién alguna o todas las presentadas fueren desechadas se declarara desierto el procedimiento de
contratacion, situacion que quedara asentada en el acta correspondiente.

La recepcidn y aceptacion de las propuestas durante los actos de apertura técnica y econémica, en ningun caso se considerara
como una aceptacion tacita de la solvencia de las mismas, sino que se reciben los documentos para su debida verificacion
cuantitativa y analisis cualitativo y posterior dictamen.

4.1.- DE LA FECHA, HORA Y LUGAR DE ENTREGA:

Tanto la propuesta técnica como la econdmica se presentarén en el lugar, fecha y hora indicados en la Tabla de Datos
Generales.

No se recibira ninguna proposicion con posterioridad a la hora sefialada para el inicio del acto.

4.2.- DEL PROCEDIMIENTO:

4.2.1.- ETAPA TECNICA:

A).- Se iniciara en la fecha, lugar y hora sefialados en estas bases, LOS LICITANTES o sus representantes al ser nombrados
entregaran su proposicion en dos sobres cerrados en forma inviolable que contengan los documentos solicitados en los
puntos 3.1.1y 3.2 de estas bases (Sobre 1), asi como los documentos solicitados en el punto 3.3. de estas bases (Sobre 2).

B).- Se procedera a la apertura de los sobres que correspondan Unicamente a la propuesta técnica, revisando que contengan
los documentos solicitado en los puntos 3.1.1, 3.2 asi como los apéndices (A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6) de estas bases.

Se desecharan durante el acto aquellas propuestas que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos, los cuales se
enlistan a continuacion, si algin anexo no aplica 0 no se requiere, debera presentarlo con la leyenda visible “NO APLICA” o
“NO SE REQUIERE”, en su caso, sin omitir su presentacién.
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ANEXO L-1a.- Solicitud de participacién en el procedimiento de contratacion.

ANEXO L-1b.- Recibo de pago de bases.

ANEXO L-2.- Estado Financiero.

ANEXO L-3.- Acta Constitutiva y sus modificaciones.

ANEXO L-4.- Poder de quien firma la propuesta y en su caso el contrato.

ANEXO L-5.- Cédula de Identificacion Fiscal.

ANEXO L-6.- Carta de no encontrarse en los supuestos del Art. 44 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon.

ANEXO L-7.- Registro de la Camara.

ANEXO L-8.- Acuerdo de participacion conjunta.

ANEXO L-9.- Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales.

ANEXO T-1a.- Curriculum del técnico que se propone como responsable técnico de los trabajos.
ANEXO T-1b.- Copia de la Cédula Profesional.

ANEXO T-1c.- Carta Compromiso del Técnico.

ANEXO T-1d.- Curriculum de la empresa.

ANEXO T-2.- Relacién de obras en proceso.

ANEXO T-3.- Programa de Ejecucion de los Trabajos.

ANEXO T-4a.- Constancia de visita al sitio de ejecucidn de los trabajos.

ANEXO T-4b.- Copia de la minuta de la(s) Junta(s) de Aclaraciones.

ANEXO T-5a.- Listado de Maquinaria y Equipo de construccion que se usara.

ANEXO T-5b.- Carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la maquinaria y equipo de construccién.
ANEXO T-6.- Programa de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion.

ANEXO T-7.- Resumen de Costos Hora-Maquina.

ANEXO T-8a.- Programa de utilizacién de personal obrero.

ANEXO T-8b.- Programa de utilizacion de personal técnico y administrativo.

ANEXO T-9.- Tabulador de Salarios Reales.

ANEXO T-10.- Listado de Materiales y Costos Basicos.

ANEXO T-11.- Programa de Adquisicién de Materiales y Equipos de instalacion permanente.
ANEXO T-12.- Subcontratacion.

ANEXO T-13.- Laboratorio de pavimentos.

APENDICE A-1.- Especificaciones.

APENDICE A-2.- Planos, dibujos y estudios base del procedimiento de contratacion.
APENDICE A-3.- Modelo del contrato.

APENDICE A-4.- Ejemplo de ajuste de costos.

APENDICE A-5.- Bases.

APENDICE A-6.-Formato de Fianzas.

Las propuestas desechadas seran devueltas por LA ENTIDAD transcurridos 10- diez dias habiles contados a partir de la fecha
en que se dé a conocer el fallo del procedimiento de contratacion.
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C).- LOS LICITANTES y los servidores publicos presentes rubricaran todas las propuestas técnicas presentadas, asi como los
correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas econoémicas de aquellos licitantes cuyas propuestas técnicas
no hubieren sido desechadas. Los anexos de las propuestas técnicas que seran rubricados seran los siguientes:

ANEXO T-3.- Programa de Ejecucion de los Trabajos.

ANEXO T-6.- Programa de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion.

ANEXO T-8a.- Programa de utilizacion de personal obrero.

ANEXO T-8b.- Programa de utilizacién de personal técnico y administrativo.

ANEXO T-11.- Programa de Adquisicién de Materiales y Equipos de instalacion permanente.

D).- Se levantara el acta correspondiente en la que se harén constar las propuestas técnicas aceptadas, asi como las que
hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

Las propuestas econdmicas recibidas quedaran en custodia de la Contraloria Interna de la CONVOCANTE hasta la siguiente
etapa del procedimiento de contratacion.

El acta seréa firmada por los participantes y se les entregara a cada uno una copia de la misma. Se informara a los presentes
la fecha, lugar y hora en que se dara a conocer el resultado del andlisis de las propuestas técnicas. La omision de firma por
parte de alguno de LOS LICITANTES no invalidara el contenido y los efectos del acta.

Durante el periodo que media entre la conclusion de esta etapa y la de Fallo Técnico y Apertura Econdmica LA ENTIDAD hara
la verificacion cuantitativa y cualitativa de los documentos recibidos y el anélisis y evaluacién detallado del aspecto técnico de
las proposiciones.

En el caso de tratarse de un procedimiento de invitaciéon a cuando menos cinco contratistas, se debera contar con un minimo
de cinco propuestas para llevar a cabo la evaluacién de conformidad con lo sefialado en la fraccidn Il del articulo 94 de la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, por lo que de no contar con las mismas, el procedimiento de
contratacion se declarara DESIERTO en el acto.

4.2.2.- ETAPA ECONOMICA:

A).- Tendra verificativo en el lugar, fecha y hora indicados en el Acta de Presentacién y apertura de Proposiciones Técnicas y
se iniciara dando a los presentes el resultado del analisis técnico de las propuestas presentadas, entregandose, en su caso,
por escrito a cada uno de LOS LICITANTES presentes cuya propuesta se rechazé y por lo mismo no se consideré como
solvente técnicamente, los motivos o las causas de tal situacion.

En el caso de tratarse de un procedimiento de invitacion a cuando menos cinco contratistas, como resultado de la revision de
las propuestas técnicas se debera haber aceptado como solventes cuando menos la de tres licitantes de conformidad con lo
sefialado en la fraccion Il del articulo 94 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, por lo que
de no contar con las mismas, el procedimiento de contratacién se declarara DESIERTO.
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B).- Acto continuo el servidor publico que presida traerd a la vista de los presentes los sobres que habian quedado en custodia
y se verificara que no existan signos de violacidn, posteriormente procedera a abrir los sobres que contengan la propuesta
economica de LOS LICITANTES cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el analisis
detallado de las mismas y leera en voz alta el importe total de cada una de las proposiciones admitidas.

C).- No se dara lectura a la postura econémica de aquellas proposiciones que hayan omitido la presentacion de alguno de los
siguientes documentos, las cuales seran desechadas en el acto:

ANEXO E-1.- Garantia de Seriedad de la Propuesta.

ANEXO E-2.- Carta Compromiso-Proposicién.

ANEXO E-3.- Catalogo de Conceptos.

ANEXO E-4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo.

ANEXO E-5.- Analisis de los Costos Horarios de Maquinaria.

ANEXO E-6.- Calculo del Factor del Salario Real.

ANEXO E-7.- Anélisis de Costo Indirecto y Utilidad.

ANEXO E-8.- Andlisis, Calculo e Integracién del Costo por Financiamiento (C.F.)

ANEXO E-9.- Programa de montos de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion.
ANEXO E-10a.- Programa de montos de utilizacién de personal obrero.

ANEXO E-10b.- Programa de montos de utilizacion de personal técnico y administrativo.
ANEXO E-11.- Programa de montos de Adquisicién de materiales y equipos de instalacién permanente.
ANEXO E-12.- Andlisis de Precios Unitarios.

Si algin anexo no aplica o no se requiere, debera presentarlo con la leyenda visible “NO APLICA” o0 “NO SE REQUIERE”, en
Su caso, sin omitir su presentacion.

D).- LOS LICITANTES en el acto rubricaran el ANEXO E-3.- Catalogo de Conceptos, en que se consignen los precios y el
importe total de los trabajos motivo del procedimiento de contratacion.

E).- Se entregara a LOS LICITANTES cuyas propuestas hayan sido aceptadas un recibo por la garantia que entreguen para
sostener la seriedad de su propuesta.

F).- Se levantara el acta correspondiente en la que se haran constar las proposiciones recibidas, sus importes, asi como las
que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta sera firmada por los participantes y se entregara a cada
uno copia de la misma. Se sefialara la fecha, lugar y hora en que se dara a conocer el fallo. La omisién de firma por parte de
LOS LICITANTES no invalidara el contenido y los efectos del acta.

5.- DE LA GARANTIA DE SERIEDAD
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Para asegurar la seriedad de su propuesta, el LICITANTE debera entregar garantia por un valor equivalente al 5% del importe
de la proposicién incluyendo el I.V.A., a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo Le6n o
bien de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, |.P.D., que puede consistir en:

o  Cheque cruzado o no negociable, o bien,

¢ Fianza otorgada por una institucién de fianzas debidamente autorizada.

Si opta por la fianza debera contener entre otros aspectos: su relacién con la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon, el objeto de la misma, el importe que ampara y que se otorga con las siguientes consideraciones:

a) Que la fianza se otorga en los términos de estas bases.

b) Que la fianza para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan continuara vigente en el caso de que se otorguen
prérrogas.

¢) Que para cancelar la fianza serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de LA ENTIDAD; que la
producira s6lo cuando EL LICITANTE haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones que se deriven del procedimiento
de contratacion; o bien que le sea devuelto el original del documento.

Que la Instituciéon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 282, 284 y 285 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La garantia sera devuelta a los LICITANTES en el Acto de Fallo, excepto la de aquel a quien se le haya adjudicado el contrato,
la que se retendra y permaneceré vigente hasta el momento en que EL CONTRATISTA firme el contrato correspondiente y
constituya la garantia de cumplimiento estipulado en el mismo.

6.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y LA ADJUDICACION
6.1.- DE LA EVALUACION:
Sera causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases.

6.1.1.- EN CUANTO A LOS REQUISITOS LEGALES, ECONOMICOS Y TECNICOS: LA ENTIDAD constatara que los
documentos presentados por LOS LICITANTES para la compra de las bases o en el acto de presentacién de propuestas y
apertura técnica sean los solicitados, estén completos y comprueben fehacientemente los requisitos legales, econémicos y
técnicos requeridos en la convocatoria; la falta de alguno de ellos, que algun rubro en lo individual este incompleto o que no
acrediten fehacientemente los requisitos solicitados ocasionara el rechazo de la propuesta.

A) Del pago de las bases se revisara que se haya pagado a mas tardar el ultimo dia sefialado en la Convocatoria como fecha
limite de compra de bases o0 en caso contrario no se aceptara la propuesta.

B) De la solicitud escrita para participar se revisara que esté firmada por EL LICITANTE o su representante legal.

C) Del Estado Financiero Auditado por Contador Publico Independiente o la Declaracion Fiscal Anual se verificara que:
.- Se demuestre al menos el capital contable minimo requerido en la Convocatoria para este procedimiento de contratacién.
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Il.- Los documentos presentados estén rubricados por el representante legal y por el Contador Publico Auditor que efectud la
revision.

lIl.- En el caso del Estado Financiero Auditado del ejercicio inmediato anterior (Enero-Diciembre) éste debera contener al
menos:

El Dictamen del contador publico independiente.

El Estado de Posicion Financiera que contenga el Estado de Resultados.

El Estado de Variacién de Capital Contable de inversién de los accionistas.

Las Notas a los Estados Financieros.

Comparativo de Razones Financieras Basicas.

Cédula Profesional del Contador Publico que los elaboro.

IV.- En el caso de la Declaracién Fiscal corresponda al ejercicio inmediato anterior (Enero-Diciembre), debera incluir:
e LaDeclaracion Fiscal Anual.
o Elacuse de recibo electronico.
e  Cédula Profesional del Contador Publico que la elaboré.

V.- Que el capital neto de trabajo de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar.

Para la determinacién de que el capital neto de trabajo sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, ademas
de determinar el capital contable en funcion de la declaracion fiscal o de los estados financieros auditados que sean
presentados en la forma y términos solicitados en el punto 3.1.1 de estas bases, la ENTIDAD verificara que el importe que
resulte del 20% de los montos por ejercer de las obras en proceso indicadas en el anexo T-2 mas el capital contable minimo
requerido en la convocatoria de donde se deriva el presente procedimiento de contratacién no exceda el capital contable del
LICITANTE. Cuando el LICITANTE participe en otras de las licitaciones convocadas por la ENTIDAD y resulte con adjudicacion
favorable la ENTIDAD sumara a las obras en proceso del LICITANTE el monto o montos de dichas adjudicaciones para asi
obtener el capital contable comprometido. Cuando se trate de una participaciéon en asociacion, LA ENTIDAD sumara los
capitales contables y las obras en proceso de cada uno de los asociados para obtener el capital contable y determinar el capital
neto de trabajo.

VI.- Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
VII.- El grado en que EL LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

D) Del Testimonio del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona moral, se revisara la capacidad legal para
celebrar el contrato propuesto. Que la identificacion con fotografia, en caso de ser persona fisica, acredite a EL LICITANTE.

E) De la Copia de la Cédula de Identificacién Fiscal se revisara que EL LICITANTE este debidamente inscrito en el Registro
Federal de Causantes.
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F) Del Poder notariado revisara que sea a favor y con las facultades suficientes de quien firma los documentos que integran
las propuestas y, en su momento firmara el contrato.

G) De la Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos sefialados en el
articulo 44 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén se verificara que sea firmada por el
LICITANTE o su representante legal, que sea bajo protesta de decir verdad, que este dirigida a LA ENTIDAD y que se refiera
precisamente al articulo y ley solicitados.

H) En su caso, del acuerdo preliminar de asociacion se verificara que:

.- EI Acuerdo Privado contenga al menos lo siguiente:

a).- Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios publicos con los que se
acredite la existencia legal de las personas morales de la agrupacion;

b).- Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios publicos
con los que se acredita su representacion;

c).- Definicion precisa de las partes de los trabajos objeto del procedimiento de contrataciéon que cada persona se obliga a
cumplir;

d).- Determinacion de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones;

e).- Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta;
y

f).- Estipulacidn expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse
por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

I1.- Se hayan establecido el o los conceptos de trabajo, de los incluidos en el Anexo E-3, que cada uno de los asociados llevara
a cabo.

1l.- No se indique que una empresa ejecutara los trabajos y otra u otras lo administraran, controlaran, supervisaran o formularan
las estimaciones.

IV.-La participacién en la ejecucion de los trabajos de cada uno de los asociados sea congruente o proporcional con su
capacidad técnica y experiencia en la ejecucion de obras similares y su capacidad financiera (capital contable); es decir no se
haya pretendido s6lo sumar capitales, sino que efectivamente cada uno de los asociados lleve a cabo los trabajos que le
corresponda ejecutar de acuerdo al compromiso contraido.

6.1.2.- EN EL ASPECTO TECNICO, LA ENTIDAD:

A).- Constatara que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacion, documentos y requisitos
solicitados en las bases, la falta de algunos de ellos o que algun rubro en lo individual este incompleto sera motivo para desechar
la propuesta.

B).- Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad
necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos, para lo cual se considerara, entre otros, el grado académico
de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas fisicas
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que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos; la disponibilidad de los técnicos y el compromiso de participar
solidariamente en la ejecucion de los trabajos y que exista una relacion directa de trabajo entre la empresa y el o los técnicos.

C) De la copia de contrato y acta de entrega recepcidn y de los Curriculums del personal técnico al servicio de la empresa se
verificara que comprueben la experiencia solicitada en la convocatoria o invitacién en obras de similar naturaleza a las objeto
de este procedimiento de contratacion y en el punto 3.2 de las bases, tanto de la empresa como de los técnicos.

En el caso de participacién asociada se verificara, ademas, la experiencia especifica en el tipo de trabajo que cada uno de los
asociados se compromete a llevar a cabo.

D).- Que se proponga la maquinaria y equipo de construccidén adecuada, suficiente y necesaria, sea 0 no propia, para desarrollar
los trabajos objeto del procedimiento de contratacion, asi como la disponibilidad de la misma.

E).- De los programas:

.- Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante o menor, que sea factible
técnicamente y congruente con las restricciones que, en su caso, se hayan establecido;

Il.- Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién, sean congruentes con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

l1l.- Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccién, sean
congruentes con los consumos y rendimientos considerados por EL LICITANTE y con el procedimiento constructivo a realizar;
IV.- Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, se verificard que los suministros sean congruentes con el
programa de ejecucion general; y

V.- Que los insumos propuestos por EL LICITANTE correspondan a los periodos presentados en los programas.

F).- De la maquinaria y equipo:

.- Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto
del procedimiento de contratacion;

Il.- Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccidn consideradas por EL LICITANTE, sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construccién propuesto por EL LICITANTE o con las restricciones técnicas contenidas en el procedimiento
que fije LA ENTIDAD;

I1l.- Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual
se verificaran los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como con las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; y

IV.- Que el valor considerado como nueva este dentro de los precios promedio de adquisicion del equipo vigentes en el
mercado.

G).- De los materiales:
.- Que los materiales y equipos de instalacién permanente, enlistados en el Anexo E-3, sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento de contratacion;
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II.- Que en el consumo del material por unidad de medida, determinada por EL LICITANTE para el concepto de trabajo en que
intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util del material de que se
trate; y

lll.- Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente, sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en estas bases;

H).- De la mano de obra:

.- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

Il.- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los méargenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por EL LICITANTE o el indicado por LA ENTIDAD, considerando los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo
las cuales deben realizarse los trabajos; y

I1l.- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los conceptos.

).- Que en los Listados de los materiales y/o equipos de instalaciéon permanente, de la mano de obra y de la maquinaria y
equipo de construccidn se consideren los costos vigentes en la zona o regién de ejecucion de los trabajos.

J).- Que en el caso de participar asociados en el anexo T-2, Obras en Proceso, se hayan incluido las obras en proceso de
todas las empresas que formen parte de la asociacién, identificando las correspondientes a cada una de las asociadas.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefialados en los incisos anteriores se calificaran como solventes
técnicamente y, por tanto solo estas seran consideradas en la segunda etapa del acto de apertura debiéndose desechar las
restantes.

6.1.3.- EN EL ASPECTO ECONOMICO, LA ENTIDAD:

A).- Constatara que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacién, documentos y requisitos
solicitados en las bases, |a falta de algunos de ellos o que algun rubro en lo individual este incompleto sera motivo para desechar
la propuesta.

B).- Del presupuesto de obra (catélogo de conceptos):
.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario; y

Il.- Se verificard que se haya cotizado sobre el volumen de trabajo solicitado en el catalogo de conceptos, que las operaciones
aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que una 0 mas tenga errores en precio y/o volumen de obra, se
efectuaran las correcciones aritméticas correspondientes, el monto correcto seré el que se considerara para el analisis
comparativo de las proposiciones. Por ningin motivo LA ENTIDAD podrd modificar los precios unitarios ofrecidos por EL
LICITANTE en el catalogo de conceptos. En caso de que los precios unitarios asentados en el catalogo de conceptos no
coincidan con los analizados en los analisis de precios unitarios esto ocasionara que la propuesta sea rechazada.

C).- De las tarjetas de precios unitarios:
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.- Se verificara que el analisis, calculo e integracion de los mismos se hayan realizado de acuerdo a lo establecido en La Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y en estas bases;

I1.- Que los andlisis estén estructurados en costos directos, indirectos, financiamiento y cargo por utilidad;

ll.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion;

IV.- Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes se encuentren
dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

V.- Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios
de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en estas bases;

VI.- Que el cargo por uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate;

VII.- Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por hora efectiva
de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tengan
integrados y que se haya integrado el precio tomando como base el valor de la maquina o equipo indicado en el Anexo T-5a.
VIIl.- Que los volumenes y rendimientos de materiales, mano de obra y maquinaria considerados en las tarjetas de precios
unitarios sean los suficientes y/o adecuados para el concepto de trabajo correspondiente, asi como acordes con las condiciones
de ejecucion.

D).- De los costos directos:

.- Se verificara que los analisis se hayan estructurado y determinado de acuerdo a lo previsto en estas bases;

Il.- Que los costos de los materiales considerados por EL LICITANTE sean congruentes con la relacion de los costos basicos
y con las normas de calidad y especificaciones indicadas en estas bases;

1l.- Que los costos de la mano de obra considerados por EL LICITANTE sean congruentes con el tabulador de salarios y con
los costos vigentes en la zona o regién donde se ejecutaran los trabajos; y

IV.- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccidn sean congruentes con el Resumen de los Costos
Horarios maquina y se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo
cual se tomaran como maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como con
las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

E).- De los costos indirectos:

.- Se verificaran que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en estas bases;

Il.- Que en el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total
y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

lIl.- Se constatara que para el andlisis de los costos indirectos se haya considerado adecuadamente los correspondientes a las
oficinas centrales de EL LICITANTE, los que comprenderan unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo
a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervision y administracion de la obra; tales como incluya cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del
personal técnico y administrativo, depreciaciones, mantenimientos, rentas, fletes y acarreos, gastos de oficina, fianzas y
seguros, trabajos previos y auxiliares y demés cargos de naturaleza analoga, segun corresponda;

IV.- Que no se haya incluido algiin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a estas bases, su pago deba efectuarse
aplicando un precio unitario especifico.
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F).- Del Costo Financiero:

Se verificara que el andlisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

.- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del
pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones
la amortizacién de los anticipos (conforme al programa de ejecucion de obra);

Il.- Que el costo del financiamiento este representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

I1l.- Que la tasa de interés aplicable este definida con base en una tasa oficial (Banco de México);

IV.-Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos mensuales; y

V.- Que la mecanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por EL LICITANTE sea congruente con
lo que se establezca en estas bases.

G).- Se verificara que el calculo e integracién del cargo por utilidad se haya estructurado y determinado considerando que
dentro de sumonto queden incluidas las ganancias que EL LICITANTE estima que debe percibir por la ejecucion de los trabajos,
asi como las deducciones e impuestos correspondientes.

H).- Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran; y
).- Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion sean
congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, asi como los programas presentados en

la propuesta técnica.

Unicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se calificaran como solventes técnica y
economicamente y, por tanto, s6lo estas seran objeto del analisis comparativo.

6.2.- RECHAZO DE PROPOSICIONES:
LA ENTIDAD rechazara una proposicion cuando:;

A. No se presenten completos o no se acredite fehacientemente los requisitos legales, econémicos y técnicos solicitados
en la CONVOCATORIA.

B. EL LICITANTE presente varias proposiciones para un mismo procedimiento de contratacion, ya sea bajo el mismo
nombre o diferentes nombres, por si mismo en lo personal o formando parte de cualquier otra compafiia 0 asociacion.

C. EL LICITANTE forme parte de una colusion o se ponga de acuerdo con otros LICITANTES para elevar los costos u
obtener ventaja sobre los demas o para cualquier otro objeto que pudiera desvirtuar el procedimiento de contratacion.

D. Se modifique la descripcion de los conceptos de trabajo y/o la totalidad de las cantidades de trabajo solicitadas en el
catalogo de conceptos o presente alternativas que modifiquen las condiciones establecidas en estas BASES.
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Se hagan intervenir en los analisis de precios unitarios lotes o destajos por concepto de mano de obra, materiales o
equipo.

La informacion proporcionada por el LICITANTE en los documentos presentados en su propuesta técnica o econdmica
no sea la solicitada en los mismos formatos o en estas BASES o bien la anotada sea insuficiente para su analisis
técnico o econdmico.

Los recursos considerados por el LICITANTE en los diversos listados o programas de ejecuciéon (Anexo T-3),
maquinaria (Anexos T-5a, T-6 y T-7), mano de obra (Anexos T-8a, T-8b y T-9) y suministros (Anexos T-10y T-11) no
sean suficientes para cumplir con el programa propuesto o no sean factibles o congruentes con lo que la técnica de
ejecucion de los trabajos requiera o exija.

Exista incongruencia entre lo considerado en la propuesta técnica y lo anotado en la propuesta econdémica o entre los
diversos anexos.

Se consideren en la integracion de los precios unitarios (Anexo E-12) o en la relacién correspondiente de costos
basicos precios de mano de obra (Anexo T-9), materiales (Anexo T-10) o maquinaria (Anexos T-5a y T-7) no vigentes
en el mercado y zona de ejecucion de los trabajos.

Los analisis de precios unitarios (Anexo E-12) no estén correctamente elaborados de acuerdo a las condiciones de la
obra y que la técnica exija y/o los mismos no coincidan con el precio unitario ofertado en el catélogo de conceptos.

Proponga subcontratistas.

Los analisis de costo-hora maquina (Anexo E-5), factor de salario real (Anexo E-6), costos indirectos y utilidad (Anexo
E-7) y del costo por financiamiento (Anexo E-8) no estén correctamente integrados o estén mal elaborados,
considerando lo que la técnica exija y lo estipulado en estas BASES.

En los andlisis de precios unitarios (Anexo E-12) se consideren volumenes o rendimientos de materiales, mano de
obra y maquinaria insuficientes y/o inadecuados para el concepto de trabajo correspondiente 0 no son acordes con
las condiciones de ejecucién de los trabajos.

El duplicar cargos por operacién en la maquinaria y/o equipo.

EL LICITANTE o su representante legal incurra en declaraciones falsas o inexactas, presente documentos o informes
apdcrifos o alterados, ya sea para la compra de las bases 0 en su propuesta técnica o econémica.
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Que el curriculum de la empresa licitante, asi como del técnico propuesto (Anexo T-1) como responsable de los
trabajos no cuenten con la preparacion y/o experiencia adecuada para la ejecucion de los mismos 0 no se acrediten
fehacientemente los requisitos solicitados.

Los materiales y/o equipos de instalacién permanente propuestos (Anexo T-10) no cumplan con las especificaciones
o caracteristicas solicitadas por LA ENTIDAD.

EL LICITANTE no manifieste conocer el sitio de ejecucién de los trabajos o haber o no asistido a la junta de
aclaraciones y haber recibido la Minuta de la misma y del o los avisos o circulares que se hayan generado respecto a
este procedimiento de contratacion (Anexo T-4a). Ademas serd motivo de desechamiento el no considerar lo tratado
en la(s) junta(s) de aclaraciones.

Cuando LA ENTIDAD haya realizado reclamacion o reclamaciones formales a EL LICITANTE por la ejecucion de otros
contratos con LA ENTIDAD o con alguna otra dependencia oficial, siempre que la misma sea del conocimiento formal
de LA ENTIDAD.

La propuesta no sea presentada en idioma espafiol 0, en su caso, con su correspondiente traduccion; o la propuesta
integre costos o sea presentada en moneda o monedas distintas a las especificadas en estas bases.

Si la participacién de los asociados no es congruente o proporcional con su capacidad técnica y experiencia en la
ejecucion de obras similares a las que se comprometio y a su capacidad financiera (capital contable).

Si el capital neto de trabajo resulta insuficiente para llevar a cabo los trabajos materia del procedimiento de
contratacion.

Que la fecha de utilizacion de la maquinaria y equipos propuestos en el sitio de ejecucion de los trabajos no
corresponda a lo programado en el Programa de Ejecucion de los Trabajos (T-3) o entre los distintos anexos.

Si se comprueba que la informacién proporcionada no es veridica, ya sea por omisién o intencional (no manifestar la
totalidad de las obras en proceso, falsear los avances fisico y financieros, proporcionar en los curriculums datos falsos
0 no comprobables, etc.).

Cualquier otra que determinen estas BASES o la legislacion aplicable.

Acudan como licitante aquellos en cuyas empresas participen como accionistas, administradores, gerentes,
apoderados o empresarios los servidores publicos de las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Estatal o Municipales, asi como aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier forma
en la adjudicacion del contrato, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que
pueda resultar algun beneficio para él, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado y
hasta el segundo grado por afinidad, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o
de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen
o hayan formado parte;
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AA. Participen como licitantes quienes desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien,
las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica de la
Contraloria; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comision en el servicio publico;

BB. Participen aquellos contratistas a los que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad
convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro de un lapso de dos afos
calendario contados a partir de la rescision;

CC. Participen los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fraccion anterior respecto de otras
dependencias o entidades, durante dos afos calendario contados a partir de la fecha en que la Contraloria lo
haga del conocimiento de las dependencias y entidades de las administraciones publicas estatales y
municipales;

DD. Los licitantes quienes no hubieren cumplido, en los ultimos cinco afios, sus obligaciones contractuales
respecto de las materias de esta Ley, por causas imputables a ellas y por cuyas consecuencias se hayan
producido dafios o perjuicios a la dependencia o entidad respectiva;

EE. Los licitantes, en los ultimos cinco afios, hubieren proporcionado informacion que resulte falsa, o que hayan
actuado con dolo o mala fe en alguin proceso para la adjudicacién de un contrato, en su celebracion, durante
su vigencia o bien en la presentacion o desahogo de una inconformidad;

FF. Los licitantes que, en virtud de la informacién con que cuente la Contraloria, hayan celebrado contratos en
contravencion a lo dispuesto por esta Ley, en los Ultimos cinco afios;

GG.Los licitantes a los que se les declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetos a concurso de acreedores;

HH. Participen licitantes que hayan realizado, realicen o vayan a realizar por si o0 a través de empresas que formen
parte del mismo grupo empresarial, trabajos de coordinacion, supervision y control de obra e instalaciones,
laboratorio de andlisis y control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y de resistencia de materiales
y radiografias industriales, preparacion de especificaciones de construccion, presupuesto o la elaboracion de
cualquier otro documento para la licitacion de la adjudicacién del contrato de la misma obra;

Il. Participen licitantes que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
elaboren dictamenes, peritajes y avaltos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la
dependencia o entidad; y

JJ. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de ley.

KK. Los contratistas y subcontratistas que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones | a XI del
Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, no podran presentar
propuestas ni celebrar contratos sobre las materias objeto de esta Ley, durante el plazo que establezca la
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Contraloria y la Secretaria, mientras subsista la causa de la prohibicion.

6.3.- CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Para la adjudicacion del contrato LA ENTIDAD efectuara un analisis comparativo de las propuestas admitidas que no fueron
desechadas en el aspecto legal, técnico o econémico y elaborara un dictamen en el que se tomaran en cuenta los criterios
generales de adjudicacion expresados en la convocatoria asi como los siguientes:

|.- La disponibilidad de EL LICITANTE para la ejecucion de los trabajos.

Il.- Que no existan reclamaciones formales por la ejecucion de otros contratos con LA ENTIDAD o con alguna otra ENTIDAD u
Organismo Oficial.

[1.- En ningun caso se haran calificaciones por puntos o porcentajes.

IV.- El contrato se asignara a la persona que de entre los proponentes satisfaga la totalidad de los requerimientos técnicos,
legales y econdmicos previstos en la CONVOCATORIA y en estas BASES y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del
mismo.

V.- Si dos 0 més proposiciones son solventes el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo precio sea el mas
bajo.

VI.- LA ENTIDAD no adjudicara el contrato cuando a su juicio los precios de las ofertas presentadas no fueren aceptables.
VII.- En caso de que todas las proposiciones fueren desechadas se declarara desierto el procedimiento de contratacién y se
procedera a expedir una nueva convocatoria.

6.4.- FALLO:

El fallo se comunicaré a los LICITANTES en el lugar, fecha y hora indicados en el Acta de Fallo Técnico y Apertura Econdmica.
El Acto de Fallo sera presidido por el servidor publico que designe la convocante quien dara lectura al Acta de Fallo y se
entregara a cada LICITANTE un escrito que explicara las razones por las cuales su propuesta fue desechada o no resultd
ganadora.

7.- DEL CONTRATO

7.1.- DEL MODELO:
Para la formalizacién de la adjudicacién derivada de este procedimiento de contratacién se empleara el contrato que como
Apéndice No. A-3 se acompafia a estas BASES.

7.2.- DE LA FIRMA:
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EL LICITANTE a quien se adjudique el contrato quedara obligado a firmarlo en un plazo no mayor de 15 dias habiles siguientes
a la adjudicacion, si no lo hiciere por causas que le fueren imputables perdera en favor LA ENTIDAD la garantia que por
concepto de seriedad de la proposicion haya entregado.

El Licitante seleccionado deberé presentar a LA CONVOCANTE los documentos vigentes expedidos por el SAT, el IMSS y el
INFONAVIT en el que se emita la opinién del Cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, en
materia de aportaciones y amortizaciones patronales en sentido POSITIVO, ademas el licitante, presentara la Opinion de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales emitida por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado, en
sentido POSITIVO. Si el licitante ganador no presenta dichos documentos en el plazo establecido por la Ley para la firma del
contrato, no podré formalizar el mismo y se procedera conforme a lo establecido en el segundo parrafo del articulo 62 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El licitante seleccionado para ejecutar la obra debera entregar a LA CONVOCANTE previo a la firma del contrato,
preferentemente dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del fallo dichas opiniones en sentido POSITIVO.

Si LA CONVOCANTE al revisar los documentos presentados, mediante el uso de una herramienta para la lectura del codigo
bidimensional (QR) detecta que la informacion presentada es presumiblemente apdcrifa, notificara la situacion a la
Coordinacion de Auditoria Interna, a fin de que se notifique a la Secretaria de la Funciéon Puablica para los efectos
correspondientes, asi como a la Direccién Juridica de LA CONVOCANTE, para su conocimiento.

Si EL LICITANTE que resulte con adjudicacién favorable no tiene domicilio en el Estado de Nuevo Ledn, debera presentar,
antes de la firma del contrato, documento en donde acredite propiedad o posesién del inmueble en el que se ubicara como
domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de este procedimiento de contratacién y en su
caso del contrato respectivo, en el Estado de Nuevo Ledn y servird para practicar las notificaciones aun las de caracter
personal, las que surtiran todos sus efectos legales.

7.3.- DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES:

A fin de garantizar el debido cumplimiento del contrato y la correcta aplicacidén o debida devolucion del anticipo que vaya a
recibir, EL CONTRATISTA entregara, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha de emisién del fallo, las garantias a
que se refiere la Clausula Séptima del Contrato cuyo modelo se acompania a estas BASES.

El anticipo sera otorgado siempre y cuando EL CONTRATISTA haya entregado las garantias correspondientes establecidas
en estas bases y conforme a la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Por otra parte, EL CONTRATISTA a quien se adjudique el contrato, garantizara los trabajos antes de la recepcién formal de
los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido para responder de los defectos
que pudieren presentar los mismos, de la aparicién de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere
incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a
partir de la fecha de terminacion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término
del cual, de no existir inconformidad de LA ENTIDAD, automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza.
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7.4.- DE LA SUBCONTRATACION:
Para este procedimiento de contratacién no esta autorizada la subcontratacion.

8.- DEL ANTICIPO

Para la ejecucion de los trabajos LA ENTIDAD otorgara un anticipo del 10% para el inicio de la obra y un 5% para la compra y
produccion de materiales de construccion, adquisicion de equipos de instalaciéon permanente y demas insumos necesarios,
sobre el valor del contrato.

Para todo lo relacionado con este rubro el contratista se sujetara a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado
y Municipios de Nuevo Leén en sus articulos 41y 64.

9.- DEL AJUSTE DE COSTOS

Cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de
los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado o el vigente, dichos costos podran ser revisados
atendiendo al procedimiento acordado en el presente contrato, dentro de los veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion, o a falta de estos los indices de precios que determine el
Banco de México. El acuerdo de aumento o reduccion correspondiente debera efectuarse mediante resolucion que emita el
titular de LA ENTIDAD.

Para los ajustes de costos que pudieran darse durante la ejecucion de los trabajos se aplicara el siguiente procedimiento:

REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE; salvo en el caso de las obras en
las cuales se tenga establecida la proporcion en que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos
respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucidn pactado en el contrato o, en caso de existir atraso
no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.

Cuando el contratista solicite ajuste de costos y exista atraso en los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los relativos o el indice publicados
en el Diario Oficial de la Federacion, o a falta de estos los indices de precios que determine el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera el contratista o la contratante no se encuentren dentro de los publicados en el Diario Oficial
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de la Federacion, ni en los indices de precios que determine el Banco de México, LA ENTIDAD procedera a calcularlos
conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria General del Estado y las Tesorerias Municipales.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

El ajuste de costos se afectara en un porcentaje igual al del anticipo otorgado para la compra de materiales y equipo.

En el Apéndice A-4 encontraran un ejemplo detallado del procedimiento que se utilizara para el ajuste de costos.

10.- DE LA FORMA DE PAGO

El anticipo sera pagado en un plazo no mayor de 10-diez dias habiles contados a partir de que EL CONTRATISTA haga entrega
de la factura y garantias correspondientes.

Las estimaciones seran cubiertas en un plazo no mayor de 20-veinte dias habiles, contados a partir de la fecha en que se
hubiere aceptado y firmado las estimaciones por las partes.

Los ajustes de costos que correspondan a trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes seran pagados
a mas tardar dentro de los 30-treinta dias habiles siguientes a la resolucion escrita que los autorice.

Las estimaciones abarcaran preferentemente plazos no mayores a treinta dias naturales. EL LICITANTE debera considerar
estos plazos en el analisis de su financiamiento y no afectara la ejecucion de su programa de trabajo

11.- DE LAS RETENCIONES

A).- PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.- De conformidad con lo establecido en el Convenio de
Concertacion celebrado entre el Gobierno del Estado de Nuevo Leén y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, Delegacion Nuevo Ledn, se retendra a todos los afiliados a dicha Camara el dos al millar (0.2%) del monto
de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de los contratos de obra
publica o servicios relacionados con las mismas, este importe sera enterado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, Delegacion Nuevo Leon, para los programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la
rama de la construccion.

Esta retencion no debera incluirse en los Precios Unitarios ni en alguna otra parte de la propuesta, ya que no constituye
ningun costo indirecto o directo, impupsto, derecho, etc. Al formular su facturacjén debera incluir en la parte inferior
izquierda un rubro relativo a RETENCION PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, sin que ello
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afecte el importe total de su facturacion.

B).- OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL.- De conformidad con lo establecido en el Convenio de Concertacién celebrado
entre el Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, Delegacion Nuevo
Le6n y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo Leén, , se retendra a todos los afiliados
a dicha Camara el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con
motivo de la ejecucion de los contratos de obra publica o servicios relacionados con las mismas, este importe sera
enterado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, Delegacién Nuevo Ledn, para obras de beneficio social.

Al formular su facturacién debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL,
sin que ello afecte el importe total de su facturacién.

12.- DE LOS IMPREVISTOS

Lo no previsto en la Convocatoria o Invitacion, en estas BASES o en el Contrato se sujetara a lo expresamente consignado en
la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon vigente.

13.- DEL COSTO DE LAS BASES

Para poder participar en este procedimiento de contrataciéon se debera pagar por estas bases y sus anexos la cantidad
mencionada en la Tabla de Datos Generales, el pago de bases se realizara mediante efectivo o cheque, a nombre de Servicios
de Agua y Drenaje de Monterrey, |.P.D., para lo cual deberd acudir a las oficinas de la misma, especificamente a la Gerencia
de Licitaciones y Contratos ubicada en Fray Rafael J. Verger No 1891, Col. Obispado, Monterrey, N.L.

14.- DE LOS FORMATOS Y APENDICES
Para la elaboracion de la propuesta se adjuntan a estas BASES lo siguiente:

a).- Anexos legales que se deberan presentar.

b).- Anexos que debera incluir la propuesta técnica.
c).- Anexos que debera incluir la propuesta econémica.
d).- Apéndices.
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.- INFORMACION COMPLEMENTARIA:
Para la preparacion de las propuestas LA ENTIDAD entrega la informacidon complementaria a que se refieren los siguientes:

APENDICES:
APENDICE A-1.- Especificaciones.
Especificaciones generales y particulares de construccion que contienen la informacién técnica y aclaraciones necesarias para
la elaboracidn de la propuesta y ejecucion de los trabajos.

APENDICE A-2.- Planos, dibujos y estudios base del procedimiento de contratacion.
Contiene los elementos esquematicos que la entidad juzga necesarios para la preparacion e integracion de la propuesta.

APENDICE A-3.- Modelo del contrato.
Es el modelo del documento que se utilizara para formalizar la adjudicacién y que regird durante la ejecucion de los trabajos.

APENDICE A-4.- Ejemplo de ajuste de costos.
Ejemplo detallado del procedimiento que se utilizara para el ajuste de costos.

APENDICE A-5.- Bases
Caratula a la que debera anexarse estas bases impresas.

APENDICE A-6.-Formato de Fianzas.
Formato de las fianzas que debera entregar EL LICITANTE a quien se adjudique el contrato.

Los Apéndices deberan ser devueltos debidamente firmados por EL LICITANTE o su Representante Legal dentro de su sobre
técnico.

II.- ANEXOS QUE INTEGRARAN LAS PROPUESTAS:

SOBRE N°. 1 (PROPUESTA TECNICA)

ANEXO L-1a.- Solicitud de participacion en el procedimiento de contratacion.
ANEXO L-1b.- Recibo de pago de bases.

ANEXO L-2.- Estado Financiero.

ANEXO L-3.- Acta Constitutiva y sus modificaciones.

ANEXO L-4.- Poder de quien firma la propuesta y en su caso el contrato.
ANEXO L-5.- Cédula de Identificacion Fiscal.

34 /38

Bases. Obra Publica. (Recursos Propios). Ultima revision: Abril 2025



SERVICIOS DE

AGUA Y
DRENAJE

DE MONTERREY, LLP.D.

ANEXO L-6.- Carta de no encontrarse en los supuestos del Art. 44 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn.

ANEXO L-7.- Registro de la Camara.

ANEXO L-8.- Acuerdo de participacion conjunta.

ANEXO L-9.- Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales.

ANEXO T-1a.- Curriculum del técnico que se propone como responsable técnico de los trabajos.
ANEXO T-1b.- Copia de la Cédula Profesional.

ANEXO T-1c.- Carta Compromiso del Técnico.

ANEXO T-1d.- Curriculum de la empresa.

ANEXO T-2.- Relacion de obras en proceso.

ANEXO T-3.- Programa de Ejecucion de los Trabajos.

ANEXO T-4a.- Constancia de visita al sitio de ejecucidn de los trabajos.

ANEXO T-4b.- Copia de la minuta de la(s) Junta(s) de Aclaraciones.

ANEXO T-5a.- Listado de Maquinaria y Equipo de construccion que se usara.

ANEXO T-5b.- Carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la maquinaria y equipo de construccién.
ANEXO T-6.- Programa de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion.

ANEXO T-7.- Resumen de Costos Hora-Maquina.

ANEXO T-8a.- Programa de utilizacién de personal obrero.

ANEXO T-8b.- Programa de utilizacion de personal técnico y administrativo.

ANEXO T-9.- Tabulador de Salarios Reales.

ANEXO T-10.- Listado de Materiales y Costos Basicos.

ANEXO T-11.- Programa de Adquisicidén de Materiales y Equipos de instalacion permanente.
ANEXO T-12.- Subcontratacion.

ANEXO T-13.- Laboratorio de pavimentos.

APENDICE A-1.- Especificaciones.

APENDICE A-2.- Planos, dibujos y estudios base del procedimiento de contratacion.
APENDICE A-3.- Modelo del contrato.

APENDICE A-4.- Ejemplo de ajuste de costos.

APENDICE A-5.- Bases.

APENDICE A-6.-Formato de Fianzas.

SOBRE N°. 2 (PROPUESTA ECONOMICA)

ANEXO E-1.- Garantia de Seriedad de la Propuesta.
ANEXO E-2.- Carta Compromiso-Proposicion.

ANEXO E-3.- Catélogo de Conceptos.

ANEXO E-4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo.
ANEXO E-5.- Andlisis de los Costos Horarios de Maquinaria.
ANEXO E-6.- Calculo del Factor del Salario Real.

ANEXO E-7.- Andlisis de Costo Indirecto y Utilidad.
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ANEXO E-8.- Andlisis, Calculo e Integracion del Costo por Financiamiento (C.F.)

ANEXO E-9.- Programa de montos de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion.

ANEXO E-10a.- Programa de montos de utilizacion de personal obrero.

ANEXO E-10b.- Programa de montos de utilizacién de personal técnico y administrativo.

ANEXO E-11.- Programa de montos de Adquisicion de materiales y equipos de instalacién permanente.
ANEXO E-12.- Anélisis de Precios Unitarios.

ATENTAMENTE
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

LIC. ADRIAN MAURICIO MARROQUIN HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LA CONVOCANTE NO PODRA CONTRATAR CON LAS PERSONAS QUE TENGAN CREDITOS FISCALES
FIRMES QUE NO SE ENCUENTREN PAGADOS O GARANTIZADOS; QUE NO SE ENCUENTREN INSCRITO
EN EL REGISTRO ESTATAL O FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; O QUE HABIENDO VENCIDO EL PLAZO

NO HAYA PRESENTADO ALGUNA DECLARACION, PROVISIONAL O NO.

ARTICULO 33 Bis.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado; los entes auténomos, los
Ayuntamientos de los Municipios del Estado y las Entidades de la Administracion Pablica Paraestatal,
ya sean estatales o municipales, previamente a realizar la contratacion de adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obra publica con personas fisicas, morales o entes juridicos, deberan solicitar la opinion de
cumplimiento de obligaciones fiscales que emitira la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del
Estado.

Asi mismo los sujetos antes sefialados en ningln caso contrataran adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obra publica con proveedores que:
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I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes, determinados, que no se encuentren pagados o garantizados
en alguna de las formas permitidas por este Codigo.

I1. No se encuentren inscritos en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes, segun se trate de
impuestos estatales o federales, respectivamente.

I11. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaracion, provisional o no, y con independencia
de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada.

IV. Estando inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes, se encuentren como no localizados.

V.-Tengan sentencia condenatoria firme por algin delito fiscal. EI impedimento para contratar sera por
un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.

VI. Se encuentren en los listados a que se refieren los articulos 69-B, 0 69-B Bis, del Cédigo Fiscal de la
Federacion.

Los particulares tendran derecho al otorgamiento de subsidios o estimulos previstos en los
ordenamientos aplicables en el Estado de Nuevo Ledn, siempre que no se ubiquen en los supuestos
previstos en las fracciones del presente articulo, salvo que tratdndose de la fraccion 11, no tengan
obligacion de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes.

Los sujetos establecidos en el primer parrafo de este articulo que tengan a su cargo la aplicacion de
subsidios o estimulos deberan abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos
previstos en las fracciones del presente articulo, salvo que tratandose de la fraccion |1, no tengan
obligacion de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes.

Quienes se ubiquen en los supuestos de la fraccion | de este articulo, no se consideran comprendidos en
dichos supuestos cuando celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Cédigo
establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que
tengan a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones Il y Il1, contaran con un plazo
de quince dias para corregir su situacion fiscal, a partir del dia siguiente a aquél en que la autoridad les
notifique la irregularidad detectada.

Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberan solicitar y entregar
a la contratante la opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales del subcontratante.
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Los contribuyentes que requieran obtener la opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales para
realizar alguna operacion comercial o de servicios, para obtener subsidios y estimulos, para realizar
algun tramite fiscal estatal, asi como para las contrataciones por adquisicion de bienes, arrendamiento,
prestacion de servicio y obra pablica que vayan a realizar con los sujetos sefialados en el primer parrafo
de este articulo, deberan hacerlo mediante el procedimiento que establezca la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria General del Estado, mediante reglas de carécter general.

Para estos efectos, en los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica se

establecera clausula de retencion, respecto de las contraprestaciones a favor de los contratistas o
proveedores, a efecto de garantizar el pago de las contribuciones omitidas.

(Cédigo Fiscal del Estado de Nuevo Ledn)
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