



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
Licitación Pública Estatal**


Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., por conducto del C.P. Luis Gerardo Velázquez Zepeda, en su carácter de Director de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 3, 4, 6, 24 Fracción I, 26, 28, 29 Fracc. III, 31, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León vigente, así como en los artículos 5, 14 fracciones III, IX, XI, XII y XIX, 21 fracción VI y demás relativos del Reglamento Interior de la Institución Pública Descentralizada Denominada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, así como en la Escritura Pública No. 5,804 de fecha 04 de diciembre de 2024, pasada ante la fe del Dr. Mauricio Alfonso Morales Aldape, Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 13, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, la cual quedó debidamente registrada bajo el Número 7,790, Volumen 153, Libro 312. Sección Resoluciones y Convenios Diversos, Unidad Monterrey, en fecha 18 de diciembre de 2024, convoca a las personas físicas y morales que tengan la especialidad, experiencia; que dispongan de la capacidad técnica, económica, administrativa y que deseen participar en alguna de las licitaciones públicas para la adjudicación de los contratos a precios unitarios y tiempo determinado de los trabajos que enseguida se indican, los cuales serán financiados con **Recursos Propios y Recursos Crediticios**.

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-10-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:00 hrs.	08-julio-25 10:00 hrs.	15-julio-25 9:30 hrs.	\$1,650,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
Obra A) Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Prol Miguel Alemán a Central Zacatecas, • Calvario Paseo San Andrés y Zacatecas, • 5 De Mayo, Matamoras y Morelos Centro, 			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	




<ul style="list-style-type: none"> • Garza Ayala Juárez Gral. Gómez Centro, en el Municipio de Pesquería, N.L. <p>Obra B) Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)" en las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fernando Montes y Ruperto Garza Benavides , • Lázaro Garza Ayala y Pedro Ochoa, • Camino a las Espinas con Privadas Del Bosque , Privadas San Pedro, • Andalucía sobre el Arroyo 1, en el municipio de Juárez, N.L. 			
---	--	--	--

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-11-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:00 hrs.	08-julio-25 11:00 hrs.	15-julio-25 11:30 hrs.	\$7,000,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Av Santa Cruz y Río La Silla, • Autopista Monterrey-Reynosa, Jardines Del Río Hasta el parque Industrial Finsa, en el Municipio de Guadalupe, N.L.			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	




No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-12-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:00 hrs.	08-julio-25 12:00 hrs.	15-julio-25 15:00 hrs.	\$5,500,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: Colonia Benito Juárez, en el municipio de Guadalupe, N.L.			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-13-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:00 hrs.	08-julio-25 13:00 hrs.	15-julio-25 17:00 hrs.	\$4,750,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: Colonia Fomerrey 18, en el municipio de Guadalupe, N.L.			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	



No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-14-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:00 hrs.	08-julio-25 15:00 hrs.	16-julio-25 10:00 hrs.	\$4,500,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30"), (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: Parque Industrial Mítras de Lincoln a Río Pesquería, en el municipio de García, N.L.			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-15-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:00 hrs.	08-julio-25 16:00 hrs.	16-julio-25 12:00 hrs.	\$5,200,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30"), (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: <ul style="list-style-type: none"> Frente a Goby, Sendero, Cruce del Río Pesquería a la altura de Nueva Escobedo, en el municipio de Escobedo, N.L.			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	



No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-16-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:30 hrs.	08-julio-25 17:00 hrs.	16-julio-25 15:30 hrs.	\$3,100,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
<p>Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutualismo Abasolo y Gonzalitos, • Zaragoza Mutualismo y 5 de Mayo, • Mutualismo Matamoros e Iturbide, • Mutualismo Morelos y Treviño, • Morelos Mutualismo y 20 de Noviembre, • Juárez 5 de Mayo y Mutualismo, • 20 de Noviembre, Juárez e Hidalgo, • Mutualismo Juárez e Hidalgo, • Juárez Martín De Zavala y Cap. Alonso De León, • Juárez Cap. Alonso De León y Eugenio Serrano, • Gonzalitos Josefa Ortiz, • Gonzalitos, 5 de Mayo y Mutualismo, • Gonzalitos, Mutualismo y 20 de Noviembre, <p>en el Municipio de Cadereyta Jiménez, N.L.</p>			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-17-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:30 hrs.	10-julio-25 10:00 hrs.	21-julio-25 10:00 hrs.	\$7,300,000.00



Descripción general y Ubicación de los trabajos	Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: Constituyentes de Querétaro, en el municipio de San Nicolás de los Garza, N.L.	25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-18-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:30 hrs.	10-julio-25 11:00 hrs.	21-julio-25 12:00 hrs.	\$7,300,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: <ul style="list-style-type: none">Francisco G. Sada,Colonia Fidel Velázquez, en el municipio de San Nicolás de los Garza, N.L.			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-19-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:30 hrs.	10-julio-25 12:00 hrs.	21-julio-25 14:00 hrs.	\$7,400,000.00



Descripción general y Ubicación de los trabajos	Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: <ul style="list-style-type: none">• San Antonio,• Vicente Guerrero,• Simón Bolívar, Ignacio Aldama, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Treviño,• Las Puentes, Colonia Costa del Sol, en el municipio de San Nicolás de Los Garza, N.L.	25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-20-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:30 hrs.	10-julio-25 13:00 hrs.	21-julio-25 16:00 hrs.	\$7,200,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos	Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución			
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: <ul style="list-style-type: none">• Av. México y Chiapas, Colonia Nova ,• Av. Carlos Salinas De Gortari, Av. Concordia y E. Cuarta ,• C. E Sextra y Av Galaxia, Colonia Metroplex,• Calle Mali y Afganistán, Colonia Prados de la Cieneguíta• Colector, Paseo de las Flores, Apodaca a Planta Dulces Nombres, en el Municipio De Apodaca, N.L.	25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días			



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-21-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 10:30 hrs.	10-julio-25 15:00 hrs.	22-julio-25 10:00 hrs.	\$8,000,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30"), (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: <ul style="list-style-type: none">• Colonia Pueblo Nuevo,• De las Lilas y Los Fresnos,• Col. Fresnos• Del Girasol y Av. Los Fresnos, Colonia Los Fresnos,• Dinamarca, Nuevo Amanecer,• Mariano Matamoros entre 5 de Mayo y Jiménez Centro, Mariano Matamoros entre Guerrero hasta Porfirio Díaz,• Reforma cruz con Morelos hasta Padre Mier,• trazo paralelo a Las Torres de CFE, Colonia Cerradas Ámbar Oriente hasta Recova Residencial,• Valle Fértil, Valle del Mezquital, en el municipio de Apodaca, N.L.			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-22-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 11:00 hrs.	10-julio-25 16:00 hrs.	22-julio-25 12:00 hrs.	\$4,300,000.00

www.sadm.gob.mx

Matamoros 1717 Pte. Col. Obispedo, Mty, N.L. C.P. 64060 | Tel. 81 2033 2033

Agua y Drenaje de Monterrey  ayd_monterrey  @ayd_monterrey  ayd_monterrey




Descripción general y Ubicación de los trabajos	Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución
<p>Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vasconcelos, entre Privada Vasconcelos y Río Sena, • Río Amazonas, entre Gómez Morín y Río Moctezuma, • Río Orinoco, entre Gómez Morín y Río Moctezuma, • Vasconcelos, entre La Sierra y Paso de la Sierra, • Guillermo Prieto entre Alfonso Reyes y 2 de Abril, • Vasconcelos, entre Santa Bárbara y Degollado, <p>en el municipio de San Pedro Garza García, N.L.</p>	25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-23-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 11:00 hrs.	10-julio-25 17:00 hrs.	22-julio-25 14:00 hrs.	\$5,000,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos	Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución			
<p>Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calle Esperanza a la altura de Gloria Mendiola, • Aztlán y Azcapotzalco, Unidad Modelo, • Canal De Aztlán a la altura Barrio La Industria, Azteca entre Zempoala y Aztlán Unidad Modelo, 	25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días			




<ul style="list-style-type: none">• José Manuel Herrera entre Villagómez y Amado Nervo, Bella Vista,• Cenizo y Nepenta,• Colonia Mirasol, en el municipio de Monterrey, N.L.			
--	--	--	--

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-24-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 11:00 hrs.	14-julio-25 9:30 hrs.	22-julio-25 16:00 hrs.	\$6,500,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: <ul style="list-style-type: none">• Canal de Aztlán a la altura Barrio La Industria,• Canal del Águila de Rangel Frías a San José,• Lumbrera entre Cabezada y Tejado,• Drosera entre Cabezada y Julio A Roca,• Valle Azul entre Valle de México y Valle del Norte, San Ángel Sur,• Domingo Sarmiento entre Hipólito Irigoyen y Julio A Roca, Fomerrey 1,• Gómez Pedraza entre Bernardo Reyes y Álvarez, Industrial,• Luis Mora entre Martín Carrera y Edison, en el municipio de Monterrey, N.L.			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	



No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-25-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 11:00 hrs.	14-julio-25 10:30 hrs.	23-julio-25 10:00 hrs.	\$5,200,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	
Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones: <ul style="list-style-type: none">Paraguay, entre Enrique C Livas y Puerto Rico,Argentina, entre Enrique C Livas y Venezuela,Jamaica, entre Panamá y Venezuela,Miguel Domínguez, entre Venustiano y 20 de Noviembre,Benjamín Franklin, entre Luis Quintanar y Héroes de Nacozari,Guillermo Marconi, entre Lombardini y Pedro Vélez,Pedro Maria Anaya, entre Edison y Héroes de Nacozari,Privada Edison, entre Edison y José Justo Corro, en el municipio de Monterrey, N.L.			25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días	

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-26-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 11:00 hrs.	14-julio-25 11:30 hrs.	23-julio-25 12:00 hrs.	\$4,500,000.00




Descripción general y Ubicación de los trabajos	Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución
<p>Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luis Quintanar, entre Edison Y Héroes De Nacozeni, • 18 de Marzo, entre Liziaga y Valentín Canalizo, • Chihuahua, entre Delicias y Casas Grandes, • Urique, entre Simón Bolívar y Moisés Saenz, • Alfonso Esparza Oteo, entre Farallón y Península, • Privada Norte entre Caribe y Flores Colonia Morelos, • Guadalajara / Sayula y Lagos Col. Mitras Centro • Luis Quintanar / Edison y 20 de Noviembre Col. Progreso, • Simón Bolívar / Leones y Atlixco Col. Mitras Centro, • Morelos entre Nuevo México y Parque Poniente, • Hermosillo, entre Leones y Moisés Saenz, • Villa Gómez entre Espinoza y Ruperto Martínez, <p>en el municipio de Monterrey, N.L.</p>	25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días

No. de procedimiento de contratación	Costo de las bases	Fecha límite de adquisición de bases e inscripción	Visita al sitio de realización de los trabajos	Junta de aclaraciones	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas	Capital Contable mínimo Requerido
SADM-ADM-GLC-27-2025-LP	\$6,000.00	04-julio-25	07-julio-25 11:00 hrs.	14-julio-25 12:30 hrs.	23-julio-25 14:00 hrs.	\$4,600,000.00
Descripción general y Ubicación de los trabajos			Fecha estimada de inicio de los trabajos	Fecha estimada de término de los trabajos	Plazo de ejecución	



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

<p>Trabajos de reparación de tubería de drenaje sanitario de PVC serie 20 en diámetros de 200 mm (8"), 250 mm (10"), 315 mm (12"), 400 mm (16"), 450 mm (18"), 630 mm (24"), (30)", (36") y (48)", en las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diego de Montemayor entre Arteaga y Carlos Salazar,• Carvajal y De La Cueva entre Reforma y Madero,• Francisco Márquez entre Treviño y Carlos Salazar, Obrera• Golondrina entre Siderúrgica y Fundación, Fraccionamiento Buenos Aires,• Alfonso Reyes entre Diana y Av. Revolución, Contry San Juanito,• Chabacano, entre Cerezo y Limón,• Fresno entre Libertad y Gardenia,• Colegio Civil Guadalupe Victoria y Luis Mora, Obreroista,• Canelos Álamos y Cedros Nogales de La Sierra,• Espinoza Villagómez y Villagrán,• Treviño, Serafín Peña y Porfirio Díaz• Héroe del 47, 3a Vidriera y 4a Vidriera, 1 de Mayo,• Heliodoro Pérez, David Berlanga y 23 de Abril Madero,• Luis G. Urbina, Juan De La Barrera y 13 de Septiembre Martínez ,• Antonio I. Villarreal Heliodoro Pérez y Francisco Beltrán Carranza ,• Heliodoro Pérez Antonio I Villarreal y Hermanos Flores Magón Carranza,• Violeta Limón y Privada Limón Moderna,• Laurel Libertad y Privada Gardenia Moderna,• Praga Priv. Praga y Paseo de Varsovia las Torres,• Fundación Siderúrgica y Estructura Fracc. Buenos Aires, <p>en el municipio de Monterrey, N.L.</p>	25-agosto-25	27-diciembre-25	125 días
---	--------------	-----------------	----------

Las bases para participar las licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Administración, ubicada en Matamoros N°. 1705, Piso 3, Col. Obispado, Monterrey, N.L., a partir de la fecha de publicación, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas y hasta el **04 de julio de 2025 a las 11:00 hrs. para la recepción de requisitos de inscripción y a las 15:00 hrs. para el pago de bases.**

www.sadm.gob.mx

Matamoros 1717 Pte. Col. Obispado, Mty, N.L. C.P. 64060 | Tel. 81 2033 2033

Agua y Drenaje de Monterrey ayd_monterrey @ayd_monterrey ayd_monterrey



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



A).- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS:

Los interesados en participar deberán presentarse en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Administración, ubicada en Matamoros N°. 1705, Piso 3, Col. Obispado, Monterrey, N.L. donde entregarán los siguientes requisitos por cada uno de los procedimientos de contratación en los que desean participar:

1. Solicitud escrita en la cual manifieste su interés de participar en la licitación, firmada por el licitante o su representante legal, indicando en el escrito el domicilio para oír y recibir notificaciones en el estado de Nuevo León.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, firmada por el licitante o su representante legal, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.
3. Testimonio del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona moral, o identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento, en caso de ser persona física.
4. Escritura que contenga el poder del representante legal, quien firmará la proposición que se presente.
5. Constancia de Situación Fiscal con fecha actualizada.

Los licitantes acudirán con los requisitos solicitados a la Gerencia de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Administración, quien realizará la inscripción en un plazo máximo de dos días hábiles a los interesados que satisfagan los requisitos solicitados, por lo que los interesados deberán acudir nuevamente a fin de que se les informe si cumplen con los requisitos antes mencionados.

Los interesados inscritos podrán recoger las bases para participar en cualquiera de estas licitaciones en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Administración, ubicada en Matamoros N°. 1705, Piso 3, Col. Obispado, Monterrey, N.L., previo pago en la tesorería de la convocante por la cantidad establecida en la licitación correspondiente, mediante efectivo o cheque certificado expedido a favor de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., el cual será requisito para participar en la licitación.


Será necesario acudir con un dispositivo USB al momento de recoger las bases, a fin de que la convocante grave en dicho dispositivo las bases y anexos de la licitación.

B).- DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN:

- La visita al sitio de realización de los trabajos partirá de la **Sala de Concursos de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, ubicada en Matamoros N°. 1705, Piso 3, Col. Obispado, Monterrey, N.L.** en la fecha y hora señaladas en esta convocatoria, para cada uno de los procedimientos de contratación.
- Las juntas de aclaraciones así como los actos de presentación y apertura de proposiciones técnicas, se llevarán a cabo los días y horas indicados en esta convocatoria en la **Sala de Concursos de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, ubicada en Matamoros N°. 1705, Piso 3, Col. Obispado, Monterrey, N.L.**
- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación.

C).- ASPECTOS A CONSIDERAR:

- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso Mexicano.

 www.sadm.gob.mx

Matamoros 1717 Pte. Col. Obispado, Mty, N.L. C.P. 64060 | Tel. 81 2033 2033

 Agua y Drenaje de Monterrey  ayd_monterrey  @ayd_monterrey  ayd_monterrey




- Las condiciones de pago son: Por unidad de concepto de trabajo terminado, mediante estimaciones que abarquen períodos no mayores de 30 días naturales, las que se pagarán dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción por la Dirección de Finanzas de la convocante.
- En los contratos de los trabajos mencionados se pactará la entrega del **30% de anticipo**: el 10% del valor del contrato, para el inicio de los trabajos y el 20% del valor del contrato para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos necesarios.
- No se podrá subcontratar partes de la obra.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- Experiencia requerida (de la empresa y los profesionistas responsables de la obra): **el licitante acreditará la experiencia dentro de la propuesta, mediante la presentación de por lo menos 2 contratos relativos a Alcantarillado, así como sus catálogos de conceptos y actas de entrega recepción o equivalente, ejecutados durante los últimos 5 años.**
- El licitante presentará dentro su propuesta la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (emitida por el SAT), la Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social (emitida por el IMSS), la Opinión de Cumplimiento en Materia de Aportaciones y Amortizaciones Patronales (emitida por el INFONAVIT), así como Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales (emitida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado).
- El capital contable mínimo requerido será revisado durante el proceso de evaluación técnica de las propuestas conforme a lo establecido en las bases.

D).- CRITERIOS GENERALES DE ADJUDICACIÓN:

- La convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo.
- La convocante dará a conocer el fallo de cada licitación en junta pública, mismo que se efectuará en favor del licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas por la convocante; que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, y cuente con la experiencia y capacidad requerida para la ejecución de los trabajos.
- Si como consecuencia de la evaluación resulta que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.
- Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. se reserva el derecho de declarar desierta la licitación.

MONTERREY, N. L., JUNIO DE 2025
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.

C.P. LUIS GERARDO VELÁZQUEZ ZEPEDA 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN